

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle paragrafov 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov organizácie: **Oblasťná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV**
 Sídlo organizácie: Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 42219906
 DIČ: 2023486069
 Číslo účtu: 2993673451/0200

IBAN:

BIC:

Zastúpený : Ing. Ján Blcháč, PhD. – predseda predstavenstva

- ďalej len „objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Slovenský cykloklub**
 Sídlo organizácie: Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany
 IČO: 34 00 93 88
 IČ DPH: SK2021001422
 Číslo účtu: 1377718455/0200

IBAN:

BIC:

Zastúpený : Ing. Mária Zuzaniaková – tajomník združenia

- ďalej len „zhotoviteľ“

2. PREDMET ZMLUVY A INÉ UJEDNANIA

2.1. Predmetom zmluvy sú práce na revitalizácii, údržbe, modernizácii a tvorbe nových cykloturistických trás na Liptove.

2.2. Pod predmetom tejto zmluvy v bode sa konkrétne rozumejú nasledujúce práce a položky:

2.2.1. Vstupný pasport – revízia stavu siete cyklotrás v teréne. Celkom sa jedná na Liptove o 37 trás s celkovou dĺžkou 539 km (na Liptove), v plnej dĺžke 653 km. Dôraz bude kladený na 17 problematických trás s dĺžkou 149 km. Súpis týchto trás je v prílohe č. 1 zmluvy.

Pod pasportom cykloturistických trás sa konkrétne rozumejú:

identifikácia správcu, popis stavu povŕovacieho konania, revízia stavu maľovaného značenia, revízia stavu prvkov cykloturistickej orientácie, revízia stavu chýbajúcich úsekov cykloturistických trás, GPS zameranie. Takisto by sa zrevidovali aj chýbajúce prvky značenia na križujúcich sa cyklotrasách.

2.2.2. Konceptný návrh nových 19 cykloturistických trás s celkovej dĺžke cca. 226 km s mapovým zákresom. Zoznam trás je v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Pre deväť trás (podfarbených zelenou farbou) v tejto prílohe s celkovou dĺžkou 69 km sa v tejto etape vykoná terénna rekognoskácia. K týmto 9 cyklotrasám sa spracuje zjednodušená

dokumentácia, vrátane miest stanovísk orientácie, súpisu prvkov cykloturistického značenia. Trasy sa aj GPS zamerajú. (vedenie a dĺžka týchto trás sa upresní po rekognoskácii. K týmto 9 trasám sa spracujú podklady na pre povoloňovacie konanie. Vzor žiadosti pre obce a podklady pre povoloňovacie konanie na životnom prostredí.

2.2.3. V rámci bodov 2.2.1. a 2.2.2. sa pripraví podklady pre obnovu existujúcich cykloturistických trás a značenie nových cykloturistických trás v roku 2016, ako aj rekognoskácie zvyšných 10 trás z prílohy č. 2 (podložené fialovou farbou) v dĺžke cca. 156 km (vedenie a dĺžka týchto trás sa upresní po rekognoskácii v roku 2016).

2.3. Konkrétnym výstupom podľa bodov 2.2.1., 2.2.2 a 2.2.3 budú:

- Revízna správa stavu existujúcich trás, vrátane revíznej správy k zisteniu stavu v povoloňovacích konaniach, v prípade absencie návrhy riešení a samotné doriešenie – v tlačenej forme a na CD
- GPS zameranie existujúcich trás – na CD
- Úprava evidenčných čísel ku všetkým cyklotrasám na Liptove – v tlačenej forme a na CD
- Rekognoskácia 9 nových cyklotrás s dĺžkou cca. 70 km, ich GPS zameranie – na CD
- Zjednodušená dokumentácia k 9 novým cyklotrasám, vrátane stanovísk, rozpisu prvkov cykloturistickej orientácie, mapového podkladu – v tlačenej forme a na CD
- Príprava podkladov pre obnovu existujúcich cyklotrás pre povoloňovacie konanie a vyznačenie nových cyklotrás v roku 2016 – v tlačenej forme a na CD
- Návrhy na doriešenie správcovstva trás – subjekty, na ktoré sú vydané (ak sa robili) povoloňovacie konania, vykonať zmeny, prípadne návrhy prevodných protokolov na nových správcov, alebo návrhy na uzavretie zmluvy so súčasnými správcami. – tlačene a na CD

2.4. Všetky jednania vedie zhotoviteľ, ktorý bude figurovať v žiadostiach o poskytnutie informácie ako odborný garant. Pre jednania mu objednávateľ zabezpečí od OOCR Region Liptov plnú moc na zastupovanie pri všetkých jednaniach v súvislosti s plnením obsahu tejto zmluvy. OOCR Region Liptov poskytnú zhotoviteľovi kópie dokladov k povoloňovaciemu konaniu pre trasy, ktoré boli realizované a financované z ich zdrojov.

2.5. Objednávateľ v koordinácii s dodávateľom zvolá po vzájomnej dohode v Liptovskom Mikuláši stretnutie správcov cyklotrás. V termíne najneskôr do 15.12.2015. Dodávateľ bude nápomocný objednávateľovi pri identifikácii týchto správcov.

2.6. Kontaktná osoba pre komunikáciu v rámci plnenia zmluvy a malého povoloňovacieho konania zo strany objednávateľa je Mgr. Petra Šuhajdová, tel: 0915 783 322, e-mail: ooocr@jasna.sk, prípadne ňou poverená osoba, ktorá bude oznámená zhotoviteľovi mailom. Kontaktná osoba pre komunikáciu v rámci výkonu prác v teréne a malého povoloňovacieho konania zo strany zhotoviteľa je: Michal Hlatký, tel.: 0903 406162, e-mail: info@cykloklub.sk

2.7. Kontaktná osoba podľa bodu 2.6. zo strany objednávateľa okamžite zašle mailom kópiu každej prípadnej doručenej písomnosti v rámci „malej dolegalizácie“ na kontaktnú osobu zhotoviteľa.

3. ČASOVÝ HARMONOGRAM

3.1. Dielo bude vykonané po podpise tejto zmluvy do 31.12.2015.

3.2. Doba plnenia môže byť po vzájomnej dohode predĺžená v prípade prierahov pri terénom zisťovaní o dobu vyplývajúcu z prierahov konania, prípade pri oneskorení rekognoskácie v teréne. Zmluvné strany sa na tomto vzájomne dohodnú a spíšu protokol.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Zmluvná cena prác sa v zmysle bodu 2 dohodla na 3 423,- Eur bez DPH, slovom tritisícštyristodvadsaťtrieur. Zhotoviteľ je platca DPH. DPH je 684,60 Eur, cena vrátane DPH je 4 107,60 Eur slovom štyritisícjednostosedem Eur 60 centov.

4.2. Po podpise zmluvy objednávateľ vystaví obratom zálohovú faktúru vo výške 2000 Eur, slovom dvetisíceur. Faktúra bude vystavená v 2 origináloch. Mena je EUR. Splatnosť faktúry je obratom od jej doručenia.

4.3. Zvyšnú cenu bude zhotoviteľ faktúrovať po ukončení a odovzdaní prác. Faktúra bude vystavená v 2 origináloch. Mena je EUR. Splatnosť tejto faktúry je 15 dní od jej doručenia. K faktúre bude doložený aj preberací protokol.

4.4. Pri omeškaní platieb podľa bodov 4.1.-4.3. sa dohodla penalizácia objednávateľa vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy za každý omeškaný deň.

4.5. Pri omeškaní dodávky diela podľa bodu 2 sa penalizuje zhotoviteľ sumou 0,1% za každý omeškaný deň. Omeškanie sa nevzťahuje, ak bolo spôsobené podľa bodu 3.2..

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Všetky prípadné spory, ktoré vzniknú v spojení s touto zmluvou sa budú riešiť pokusom o zmier.

5.2. Zmeny v zmluve je možné uskutočniť len dodatkom po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Dodatok musí mať písomnú podobu.

5.3. Zmluva vstupuje do platnosti dňom podpisu zmluvnými stranami.

5.4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, ktoré majú rovnakú platnosť, 1 vyhotovenia obdrží SCK Piešťany a 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ.

V Piešťanoch dňa 19.11.2015

V Liptovskom Mikuláši dňa



SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
Námestie Slobody 1716/E
92104 Piešťany
IČO: 34099388
IČ DPH: SK2021001422
www

.....
za zhotoviteľa
Ing. Mária Zuzaniaková
SCK Piešťany

.....
za objednávateľa
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Region Liptov

Príloha č. 1 – Súpis cykloturistických trás na Liptove navrhovaných pre vykonanie revízie v teréne

Príloha č. 2 – Súpis novonavrhovaných cykloturistických trás

(pre zeleno podložené bude vykonaná rekognoskácia, spracovaná zjednodušená dokumentácia a začaté malé povoloňacie konanie).

Príloha 6.1 - Liptov - zoznam cykloturistických tras

Existujúce trasy

006		Oravská cyklomagistrála	119,00	MTB	EXPERT	SCK
035		Liptovská cyklomagistrála	70,10	MTB	EXPERT	SCK Liptov
042		Vrchárska cyklomagistrála	121,00	MTB	EXPERT	SCK
2431		Podbanské - Hybe	30,20	MTB	SPORT	
2432		Michalovo - Kráľova Lehota - Hybe	15,40	MTB	SPORT	
2436		Liptovský Hrádok - Račkova dolina - Liptovský Hrádok	31,70	MTB	SPORT	
5423	zelená	Potok - Malatiná	16,40	MTB	REKREA	SCK Liptov
5426	zelená	Ružomberok - Partizánska Ľupča	10,90	MTB	REKREA	SCK Liptov
5438	zelená	Okolo Liptovského Hrádku	8,80	MTB	REKREA	SCK Liptov
5453	zelená	Jamník - Liptovský Hrádok - Trnovecká dolina	11,80	MTB	REKREA	
5454	zelená	Hybe - Čierny Váh	16,60	MTB	SPORT	
5455	zelená	Tajch - Magurka	4,20	CESTNÁ	REKREA	SCK
5458	zelená	Liptovský Peter - Podtureň	2,50	CESTNÁ	REKREA	
5459	zelená	Liptovský Hrádok - Kráľova Lehota	7,80	MTB	REKREA	
5462	zelená	Liptovský Ján - Svidovské sedlo	11,60	MTB	REKREA	
8420	žltá	Turík - Za Lúčkami	10,20	MTB	REKREA	SCK Liptov
8437	žltá	Vavrišovo - Jakubovany	3,50	CESTNÁ	REKREA	
8439	žltá	Železné - Magurka	3,30	MTB	REKREA	SCK
8440	žltá	Kráľova Lehota - Hybe	7,30	CESTNÁ	REKREA	
8442	žltá	Liptovská Kokava - Hybe	1,70	MTB	REKREA	
		Celková dĺžka:	504,00			

Trasy vyznačené ale bez čísiel

		Iľanovo - Kvačany - Bukovina	28,70	MTB	SPORT	
		Vlachy - Galovany - Lazisko	13,20	MTB	REKREA	
		Vlkolínec - Pribylina	67,80	MTB	EXPERT	
		Liptovský Hrádok - Dovalovo	8,60	MTB	REKREA	
		Nižná Boca - vyhládka	4,80	MTB	REKREA	
	zelená	Liptovská Kokava - Dovalovo	6,60	CESTNÁ	REKREA	
	zelená	Nižná Boca - Vyšná Boca	3,20	CESTNÁ	REKREA	
	zelená	Závažná Poruba - zelený okruh	3,70	MTB	REKREA	
	žltá	Jakubovany - letisko	1,00	CESTNÁ	REKREA	
	žltá	Lazisko - spojka	1,00	CESTNÁ	REKREA	
	žltá	Liptovský Hrádok - spojka	0,20	CESTNÁ	REKREA	
	žltá	Liptovský Hrádok - spojka Kpt. Nálepku	0,30	CESTNÁ	REKREA	
	žltá	Liptovský Hrádok - ŽSR	0,60	CESTNÁ	REKREA	
	žltá	Liptovský Peter - spojka	1,10	CESTNÁ	REKREA	
	žltá	okruh v meste Liptovský Hrádok	2,90	CESTNÁ	REKREA	
	žltá	Spojka nad Petranovou	2,90	MTB	REKREA	
	žltá	Závažná Poruba - žltý okruh	2,70	MTB	REKREA	
		Celková dĺžka:	149,30			

Príloha č. 2 - Nové trasy navrhované v regióne

Názov:	Dĺžka:	IGPS meranie:	Dokumentácia:	Povovracie konanie:
Babrovec - Jatovska dolina	5,40	V roku 2015	V roku 2015	Zima 2015/2016
Okruh Bystrá - Srdiečko - Kosodrevina - Chata Dve Vody - Podbrezová	56,00	V roku 2016	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Cez rozhládku Oktredok	2,90	V roku 2016	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Chata pod Malým	3,70	V roku 2015	V roku 2015	Zima 2015/2016
Okruh Demánovskou Dolinou	14,40	V roku 2015	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Cez Ďurkovú	18,40	V roku 2016	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Ďubovská dolina	10,30	V roku 2015	V roku 2015	Zima 2015/2016
Iľanovo - Sedlo pod Kúpeľom - Závažná Poruba	12,40	V roku 2016	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Jatovska dolina - Srdiečko - Chata Dve Vody - Malá dolina	5,90	V roku 2015	V roku 2015	Zima 2015/2016
Staroslovenské sedlo - Smiešny - Krasná dolina	20,00	V roku 2016	V roku 2016	Zima 2015/2016
Ďubovská dolina - Jatovska dolina - Ďubovská dolina	10,70	V roku 2016	V roku 2016	Zima 2015/2016
Ďubovská dolina - Závažná Poruba - Ďubovská dolina	12,20	V roku 2015	V roku 2015	Zima 2015/2016
Ďubovská dolina - Smiešny - Ďubovská dolina	2,00	V roku 2015	V roku 2015	Zima 2015/2016
Ďubovská dolina - Ďubovská dolina	8,10	V roku 2016	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Malúžiná - Svidovské sedlo	4,70	V roku 2015	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Ziariska dolina - trail	5,00	V roku 2016	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Ziariska dolina - nástupná trasa	15,00	V roku 2016	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Prepojenie Chopok - Sever - Juh	20,00	V roku 2016	V roku 2016	Rozdelenie na dve časti, časť v zime 2015/2016, časť v priebehu roka 2016
Hladičské sedlo - prepojenie na trasu v južnej časti Hladičských Tatier	6,20			
Celková dĺžka 2015:	156,90			
Celková dĺžka 2016:				