

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle paragrafov 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. ZMLUVNÉ STRANY**1.1. Objednávateľ:**

Objednávateľ: REGION LIPTOV, oblasťná organizácia cestovného ruchu
 Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
 IČO: 42219906
 DIČ: 2023486069
 IČ DPH: SK2023486069
 Zapísaná: V Registri oblasťných organizácií cestovného ruchu Ministerstva
 dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pod číslom:08557/2012/SCR
 Zastúpená: Ing. Ján Blcháč, PhD., predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

VUB s.r.o.

Číslo účtu:

IBAN:

- ďalej len „objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Slovenský cykloklub**
 Sídlo organizácie: Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany
 IČO: 34 00 93 88
 IČ DPH: SK2021001422
 Číslo účtu: [redacted]
 VÚB, a.s., pobočka Piešťany

IBAN:

BIC:

SUBASKBX

Zastúpený :

Michal Hlatký – predseda združenia

- ďalej len „zhotoviteľ“

2. PREDMET ZMLUVY A INÉ UJEDNANIA

2.1. Predmetom zmluvy sú práce na mapovaní nových a potencionálnych cykloturistických trás v oblasti Liptova.

2.2. Pod predmetom tejto zmluvy v bode sa konkrétne rozumejú nasledujúce práce a položky:

2.2.1. GPS mapovanie nových cykloturistických trás v rozsahu 80 km. Pre tieto trasy sa vykoná terénna rekognoskácia. K týmto zmapovaným navrhovaným cykloturistickým sa spracuje zjednodušená dokumentácia, vrátane miest stanovísk orientácie, súpisu prvkov cykloturistického značenia. Vedenie, počet a presná dĺžka týchto trás sa upresní po rekognoskácii. K týmto trasám sa následne spracujú podklady na pre povoloňovacie konanie. Vzor žiadosti pre obce a podklady pre povoloňovacie konanie na životnom prostredí ako i podklady pre povoloňovacie konania s majiteľmi a obhospodarovateľmi pozemkov.

2.2.2. V rámci bodov 2.2.1. sa pripraví podklady a rozpočet pre vyznačenie týchto trás na roky 2017 a 2018.

2.3. Konkrétnym výstupom podľa bodov 2.2.1. a 2.2.2 budú:

- GPS zameranie nových navrhovaných cykloturistických trás – na CD

- Zjednodušená dokumentácia k novým cyklotrasám, vrátane stanovísk, rozpisu prvkov cykloturistickej orientácie, mapového podkladu vo formáte PDF – na CD

2.4. Všetky jednania vedie zhotoviteľ, ktorý bude figurovať v žiadostiach o poskytnutie informácie ako odborný garant. Pre jednania mu objednávateľ zabezpečí od OOCR Region Liptov plnú moc na zastupovanie pri všetkých jednaniach v súvislosti s plnením obsahu tejto zmluvy. OOCR Region Liptov poskytnú zhotoviteľovi kópie dokladov k povolovaciemu konaniu pre trasy, ktoré boli realizované a financované z ich zdrojov.

2.5. Kontaktná osoba pre komunikáciu v rámci plnenia zmluvy a malého povoloacieho konania zo strany objednávateľa je Mgr. Petra Šuhajdová, tel: [REDAKOVANÉ], e-mail: [REDAKOVANÉ], prípadne ňou poverená osoba, ktorá bude oznámená zhotoviteľovi mailom.

Kontaktná osoba pre komunikáciu v rámci výkonu prác v teréne a malého povoloacieho konania zo strany zhotoviteľa je: Michal Hlatký, tel.: [REDAKOVANÉ], e-mail: [REDAKOVANÉ]

3. ČASOVÝ HARMONOGRAM

3.1. Dielo bude vykonané po podpise tejto zmluvy do 31.12.2016.

3.2. Doba plnenia môže byť po vzájomnej dohode predĺžená v prípade prieťahov pri terénom zisťovaní o dobu vyplývajúcu z prieťahov konania, prípadne pri oneskorení rekognoskácie v teréne. Zmluvné strany sa na tomto vzájomne dohodnú a spíšu protokol.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Zmluvná cena prác sa v zmysle bodu 2 dohodla na 3000 € s DPH, slovom tritisíc eur. Zhotoviteľ je platca DPH. DPH je 500 €.

4.2. Po podpise zmluvy objednávateľ vystaví obratom zálohovú faktúru vo výške 1500 €, slovom tisícpäťsto eur. Faktúra bude vystavená v 2 origináloch. Mena je EUR. Splatnosť faktúry je obratom od jej doručenia.

4.3. Zvyšnú cenu bude zhotoviteľ fakturovať po ukončení a odovzdaní prác. Faktúra bude vystavená v 2 origináloch. Mena je EUR. Splatnosť tejto faktúry je 15 dní od jej doručenia. K faktúre bude doložený aj preberací protokol.

4.4. Pri omeškaní platieb podľa bodov 4.1.-4.3. sa dohodla penalizácia objednávateľa vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy za každý omeškaný deň.

4.5. Pri omeškaní dodávky diela podľa bodu 2 sa penalizuje zhotoviteľ sumou 0,1% za každý omeškaný deň. Omeškanie sa nevzťahuje, ak bolo spôsobené podľa bodu 3.2..

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Všetky prípadné spory, ktoré vzniknú v spojení s touto zmluvou sa budú riešiť pokusom o zmier.

5.2. Zmeny v zmluve je možné uskutočniť len dodatkom po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Dodatok musí mať písomnú podobu.

5.3. Zmluva vstupuje do platnosti dňom podpisu zmluvnými stranami.

5.4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, ktoré majú rovnakú platnosť, 1 vyhotovenia obdrží SCK Piešťany a 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ.

V Piešťanoch dňa



SK CYKLOKLUB
Name: Piešťany 1716/6
92101, Piešťany
IČO: 34001111
IČ DPH: SK2021661421
www.cykloklub.sk

.....
za zhotoviteľa
Michal Hlatký
SCK Piešťany

V Liptovskom Mikuláši dňa 12.10.16

.....
za objednávateľa
Ing. Ján Blcháč, PhD.

Príloha č. 1 – Súpis navrhovaných cykloturistických trás na Liptove

