

## Zmluva o spolupráci pri realizácii spoločného projektu

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

*Zmluvné strany, a to:*

Názov: **REGION LIPTOV – oblasťná organizácia cestovného ruchu**  
 Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 42 219 906  
 DIČ: 2023486069  
 zapísaná: Register oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pod číslom: 08557/2012/SCR  
 zastúpená: Ing. Ján Blcháč, PhD., predseda predstavenstva  
 Ing. Michal Beňo, podpredseda predstavenstva

*(ďalej v texte len „OOCR REGION LIPTOV“ v príslušnom gramatickom tvare)*

Názov: **Tatry mountain resorts, a.s.**  
 Sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 31 560 636  
 DIČ: 2020428036  
 Banka: Tatra banka, a.s. (TATRSKBX)  
 IBAN: SK13 1100 0000 0026 2812 8455  
 zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 62/L  
 zastúpená: Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva  
 Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva

*(ďalej v texte len „Tatry mountain resorts“ v príslušnom gramatickom tvare)*

Názov: **REGION HOREHRONIE – oblasťná organizácia cestovného ruchu**  
 Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno  
 IČO: 42299381  
 DIČ: 2023505330  
 zapísaná: Register oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pod číslom: 10672/2012/SCR  
 zastúpená: Ing. Ľuboš Ďurind'ák, predseda predstavenstva  
 Marian Alberty, podpredseda predstavenstva

*(ďalej v texte len „REGION HOREHRONIE“ v príslušnom gramatickom tvare)*

## **Článok I. Predmet zmluvy**

**1.1.** Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri vybudovaní nového komplexného produktu cestovného ruchu - turistického a lezeckého centra Chopok (*d'alej v texte len „Projekt“ v príslušnom gramatickom tvare*), pričom cieľom tohto Projektu je zatriktívniť územie a vychovávať a vzdelávať deti a mládež praktickou formou v oblasti správania sa v horskom prostredí, poznávania prírody a základov techník skalolezectva, viazania uzlov či poznávania prírody ako takej. Vstup do turistického a lanového centra Projektu bude voľne prístupný pre všetkých návštevníkov. Súčasťou Projektu budú aj podporné aktivity a podujatia na popularizáciu turistiky, pobytov v prírode, v horách a poznávanie prírody ako Horský letný camp, Dračie noci s tematikou horolezectva a iné.

**1.2.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spoločne financovať tento Projekt podľa svojich finančných možností a schopností.

## **Článok II. Realizácia Projektu**

**2.1.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že Projekt a s ním súvisiace aktivity pre deti a mládež bude vybudovaný najneskôr do piatich rokov od podpisu tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami.

**2.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že Projekt bude realizovaný v nasledovných zónach:

- **Zóna I. Chopok** - prípravné tréningové lanové centrum pod vrcholovou stanicou 15 kabínovej lanovky
- **Zóna II. Chopok** - výstupová trasa pre detských turistov nízkym lanom (v prípade získania relevantných povolení)
- **Zóna III. Priehyba - Kosodrevina** - podporné stanovišťa zo severnej ako aj južnej strany vo forme jednoduchých ferratových trenažérov, zlaňovanie a iných základných horolezeckých techník pre deti na Priehybe a Kosodrevine

**2.3.** Zmluvné strany sa dohodli, že Projekt bude realizovaný v nasledovných etapách :

### **I. Etapa - Zóna I.: Prípravné Lanové Centrum**

V rámci Projektu bude v priestoroch pod vrcholovou stanicou 15 K Kosodrevina-Chopok vybudované prípravné lanové centrum pre deti (ferratové kramle, podestové segmenty, prepojené novými a ferratovými prvkami (vertikálne, horizontálne, zabezpečovacia sieť pod celou zónou).

### **II. Etapa - Zóna II.: Detská Ferrata „Chopok“**

V prípade získania relevantných povolení sa vybuduje jednoduchá Ferrata s cieľom: vrchol „Malý Chopok“, vrátane vybudovania navigačného značenia a náučných infografík..

### **III. Etapa - Zóna III: Campy v Priehybe a v Kosodrevine**

V rámci Projektu budú v lokalitách „Priehyba“ a „Kosodrevina“ vybudované jednoduché ferratové trenažéry, navigácia a info značenie, náučné infografiky.

**2.4.** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že príslušné orgány nevydajú alebo zamietnu vydanie potrebných povolení, bude sa realizovať iba I. Etapa.

### **Článok III.**

#### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

**3.1.** Zmluvné strany sa pri realizácii Projektu zaväzujú a súhlasia:

- a) že poskytnú maximálnu súčinnosť pri realizácii Projektu, poskytnú bezplatne pozemky a súčinnosť pri realizácii a financovaní Projektu a jeho prezentácii verejnosti,
- b) že každoročne ku koncu kalendárneho roka sa dohodnú na príprave ďalšej etapy Projektu, príprave projektovej dokumentácie a financovaní. Rozsah realizácie Projektu bude predmetom dodatku k tejto zmluve. Finančné prostriedky na realizáciu si následne schvália zmluvné strany pri schvaľovaní rozpočtu,
- c) že Tatry mountain resorts bude prevádzkovateľom Lanového centra a zabezpečí všetky náklady súvisiace s prevádzkovaním areálu, ak nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak,
- d) že sa budú spoločne podieľať na prezentácii Projektu verejnosti.

**3.2.** Zmluvné strany sa dohodli na realizácii I. Etapy - Zóna I.: Prípravné Lanové Centrum v celkovej odhadovanej hodnote 60 000 eur s DPH v termíne do 30.06.2019.

Súčasťou I. Etapy- Zóna I.: Prípravné Lanové Centrum je :

- príprava projektovej dokumentácie k I. Etape v odhadovanej hodnote 5.000,- eur s DPH,
- vybudovanie prípravného lanového centra v odhadovanej hodnote 48.000,- eur s DPH,
- marketingová podpora (sprievodný event, tlačoviny, kampaň) v odhadovanej hodnote 7.000,- eur s DPH.

**3.3.** Zmluvné strany sa budú podieľať na financovaní I. Etapy - Zóna I.: Prípravné Lanové Centrum nasledovne:

- OOCR REGION LIPTOV uhradí náklady súvisiace realizáciu Projektu vo výške 10.000,- eur zo svojich vlastných zdrojov; a v prípade schválenia dotácie Ministerstvom dopravy výstavby SR aj prostriedkami vo výške 20.000,- eur,
- OOCR HOREHRONIE uhradí náklady s realizáciu Projektu vo výške 8.000,- eur zo svojich vlastných zdrojov,

-Tatry mountain resorts uhradí náklady súvisiace s realizáciou Projektu minimálne vo výške 22.000,- eur

V prípade, že sa realizačná cena bude odlišovať od odhadovanej hodnoty I. Etapy Projektu, zmluvné strany sa dohodnú na úprave podielu financovania.

**3.4.** Tatry mountain resorts sa zároveň zaväzuje, že pre úspešnú realizáciu a neskoršie využívanie Projektu poskytne technicko-priestorové vybavenie nachádzajúce sa v areáli Chopok – Juh, pričom rozsah technicko-priestorového vybavenia je graficky znázornený v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Tatry mountain resorts sa zaväzujú poskytnúť technicko-priestorové vybavenie po celú dobu životnosti Projektu.

**3.5.** Konkretizácia podmienok pre ďalšie etapy Projektu bude predmetom samostatných dodatkov k tejto zmluve.

**3.6.** Pri plnení záväzkov z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú:

a) bezodkladne informovať zmluvné strany o podstatných prekážkach alebo podstatných skutočnostiach, ktoré bránia plniť záväzky podľa tejto zmluvy, najmä ktoré bránia úhrade Projektu podľa bodu 3.3. tohto článku,

b) neposkytnúť údaje, heslá, kontá a informácie získané v súvislosti s touto zmluvou tretím osobám; to neplatí, ak ide o poskytnutie takýchto údajov, hesiel, kont a informácií na základe výzvy orgánov činných v trestnom konaní,

c) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s uskutočňovaním svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, bez ohľadu na povahu týchto skutočností a bez ohľadu na to, či sa tieto skutočnosti týkajú zmluvných strán alebo tretích osôb. To neplatí, ak takéto skutočnosti vyžadujú orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci alebo štátne orgány.

**3.7.** Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemajú zmluvné záväzky, ani nevedia o žiadnych právnych prekážkach, ktoré by im bránili v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po podpísaní tejto zmluvy nepreberú na seba také záväzky, ktoré by mohli ohroziť, narušiť alebo znemožniť realizáciu Projektu alebo jeho časti.

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

**4.1.** Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

**4.2.** Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.

4.3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak sa preukáže, že iná zmluvná strana porušila povinnosti uvedené v Článku III. body 3.3., 3.4. a 3.7.. V takom prípade je zmluvná strana, ktorá porušila svoje povinnosti podľa prechádzajúcej vety povinná nahradiť ďalším zmluvným stranám všetky náklady, ktoré im v súvislosti s realizáciou Projektu vznikli; týmto nie je dotknutý nárok ďalších zmluvných strán na náhradu škody. Odstúpenie je účinné dňom písomného doručenia ďalším zmluvným stranám..

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa má podľa tejto zmluvy doručovať písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa táto písomnosť za doručенú dňom jej doručenia na adresu sídla alebo miesta podnikania uvedenú v tejto zmluve, alebo na inú adresu včas oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí písomnosť doručiť, považuje sa za doručенú v zmysle § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

4.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4.7. Zmluvné strany prehlasujú, že tejto zmluve v celom rozsahu porozumeli, že túto zmluvu uzatvárajú na základe svojej vôle slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, že táto zmluva je v súlade s dobrými mravmi a na znak toho zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

**Príloha č. 1 - Technicko-priestorové vybavenie v areáli Chopok - Juh**

V Liptovskom Mikuláši, dňa 6.3.2019

**REGION LIPTOV - oblastná organizácia cestovného ruchu**

.....  
Ing. Ján Bláškovič, PhD., predseda predstavenstva  
Ing. Michal Beňo, podpredseda predstavenstva

REGION LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu  
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  
IČO: 42219906, DIČ: 2023486069  
IČ DPH: SK 2023486069  
Tel.:

**Tatry mountain resorts, a.s.**

.....  
Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva  
Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva

**REGION HOREHRONIE**

.....  
Ing. Ľuboš Ďurind'ák, predseda predstavenstva  
Marian Alberty, podpredseda predstavenstva